



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประพิช ชูแก้ว หมู่ที่ ๕
ตำบลนาง อำเภอยาย้อย จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอยาย้อย จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประพิช ชูแก้ว หมู่ที่ ๕ ต. นาง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐
บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกลางกำหนด เป็นเงิน ๕๐๐,๑๙๕ บาท (ห้าแสนหนึ่งร้อยเก้า
สิบบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประพิช ชูแก้ว หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๐,๑๙๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ ,ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอภิเดช หลูหล้า ตำแหน่ง นิติกร
 - ๗.๒ นายยงยุทธ กิตติคุณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนราชการ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง สายบ้านนายประพิณ ชูแก้ว หมู่ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระยะทาง 210.000 เมตร
สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	361,883.51	1.3822	500,195.38	Factor F ฝนตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายโครงการ				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			500,195.38	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,195.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)				

ประมาณราคาโดย

(นายก้องภพ รักเขตกิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายเชิดศักดิ์ ชิดเชื้อ)

นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ

(นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายบุญณัฏฐ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิเดช หล่อล่า)

นิติกร

(นายขงยุทธ กิตติคุณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บางกุ้ง

(นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง สายบ้านนายประพิช ชูแก้ว หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาง อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง
 ระยะทาง 210.000 เมตร
 ผิวทาง คอนกรีต
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางหินปูข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.				
2	งานดิน					
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	840.00	11.67	9,802.80	
2.2	งานตัดขึ้นรูปคันทาง					
2.3.1	งานดินถม					
2.3.1(1)	งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
3.1	งานรองพื้นทาง					
3.1.1	หินผุพร้อมเกรบคอัด	ลบ.ม.			-	
3.2	งานพื้นทาง					
3.2.1	งานพื้นทาง	ลบ.ม.				
3.2	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	42.00	739.70	31,067.40	
3.4	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม					
3.4.1	Deep Patch	ตร.ม.				
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง					
4.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
4.1.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	840.00	359.56	302,030.40	
4.4.2	Expansion Joint	เมตร	8.00	198.74	1,589.92	
4.1.2	Contraction Joint	เมตร	72.00	176.95	12,740.40	
4.4.4	Longitudinal Joint	เมตร				
4.4.5	Dummy Joint	เมตร	-			
4.2	งานไหล่ทางหินปูปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	33.60	138.47	4,652.59	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					361,883.51 /	

  ชาญณรงค์