

ປະຊາທິປະໄຕ

ระเบียบวิธีทางจรรยาบรรณและการเฝ้าระวังการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

৯৭.৭৫৪-০০২

ศูนย์สาธิตทาง ป่าฝนภาค-กลางเอเชีย

ສ.5-10 ຫ.ທາງ ວ.ທຳມະຊາດ ຈ.ຮູ້

ແມ່ນ ໗5.4,5 ຕື້ ກີໂລແມັດ 2 ແມັດ

ประมวลราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ភ្នំពេញ) (ប្រទេស)

ସଂଖ୍ୟା -

(นายปฏิพัทธ์ ใจอารีย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ผลิตภัณฑ์การบริการส่วนใหญ่

২৭৫৬-

(๒๕๖๕) ๒๕๖๕ (๒๕๖๕) ๒๕๖๕

นายแพทย์สุรเกียรติ์ เสถียรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประเภทงาน

ปรับปรุงผิวจราจร

กิจกรรม

ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

รหัสสายทาง

ตง.ธ58-002

ชื่อสายทาง บ้านต้นเกอ-กวนชีเลียต

สถานีที่ตั้ง

ม.5-10 ต.นางว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ลักษณะสายทางเดิม

ชนิดผิวทาง CS

กว้าง

5.000 เมตร

ชนิดไหล่ทาง CS

กว้างข้างละ

เมตร

พื้นที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร

ระยะทาง

0.680

กม.

ชนิดผิวทาง

Para Asphaltic Concrete ทน 4 ซม.

กว้าง

5.000

เมตร

ชนิดไหล่ทาง

กว้างข้างละ

เมตร

จาก กม.ที่ 0+650 ถึง กม.ที่ 1+330

ระยะทาง

680.00

เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,245,635.23	1.3822	1,721,717.01	Factor F 1.3822
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,721,717.01 1,720,000.00	

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

พื้นที่ดำเนินการ

3,400

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ

505.88 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภักดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาววิมลลักษณ์ พ่วงจริง)

นักพัฒนาชุมชนฯ

ทราบ

(นายภูพิพัฒน์ ไกรสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีรวิวัฒน์ อ่อนชื่นจิตตร)

เห็นชอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

นักจัดการงานทั่วไป

(นางสุนาลี อ่อนชื่นจิตตร)

ข้อมูลประกอบ

รหัสสัญญาทาง ตง.ถ58-002

ชื่อสัญญาทาง

บ้านต้นกอ-ควนชีเลียด

สถานที่ตั้ง ม.5-10 ต.นางย อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ระยะทางดำเนินการ

0+680 กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				(บาท)		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
	1.1 งานวางปูนอุดตอ	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.1.1 งานอุดรอยผิวทางลาดยางเดิม ขนหึ่งแล้วบดทับ	3,400	ตร.ม.	11.27	38,318.00	
	1.3 งานเกลี่ยปรับให้ส่วทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	
	1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.		-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบนใต้	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.7 งานดินสด	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.9 งานทรายหยาบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.10 งานลูกรัง (บดอัดแน่น)		ลบ.ม.		-	
	1.2 งานปรับระดับชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	353,600	ลบ.ม.	543.12	192,047.23	
	1.12 Skin Patch		ตร.ม.	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	
	1.1 Deep Patch		ตร.ม.		-	
1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-		
1	งานผิวทาง					
2.1 Prime Coat	3,400	ตร.ม.	29.20	99,280.00		
1.1 Tack Coat		ตร.ม.		-		
1.2 Para Asphaltic Concrete						
- Para Asphaltic Concrete (ปูชั้น Prime Coat)	3,400	ตร.ม.	255.25	867,850.00	4 ตร.ม.	
- Para Asphaltic Concrete (ปูชั้น Tack Coat)	-	ตร.ม.		-	4 ตร.ม.	
2.2 PARA SLURRY SEAL TYP III		ตร.ม.		-		
1.4 Cape Seal	-	ตร.ม.		-		
2	งานผิวไหล่ทาง					
3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.		-		
2.1 Tack Coat		ตร.ม.		-		
2.2 Para Asphaltic Concrete						
- Para Asphaltic Concrete (ปูชั้น Prime Coat)	-	ตร.ม.		-	4 ตร.ม.	
3	งานติดตั้งจราจร					
3.1 สีเทอรันพลาสติก (สีขาว) 15 ซม.	136.00	ตร.ม.	290.00	39,440.00		
3.2 สีเทอรันพลาสติก (สีเหลือง) 15 ซม.	30.00	ตร.ม.	290.00	8,700.00		
	รวม			1,245,635.23		